



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ชุมชนธงชัย
โดยวิธีคัดเลือก

.....

ตามที่เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจ้างโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ชุมชนธงชัย งบประมาณโครงการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สิบล้านบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางในการจัดจ้างดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคาค่าที่คำนวณได้คือ ๙,๕๑๓,๐๑๗.๗๓ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสิบลบาทเจ็ด
สิบบสามสตางค์)

ดังนั้น เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงขอประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ ๔๘ พรรษา ชุมชนธงชัย โดยวิธีคัดเลือก ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

(นายมงคล ประยูรหงษ์)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ชุมชนธงชัย โดยวิธีคัดเลือก /
ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ชุมชนธงชัย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเมืองปัก / เทศบาลเมืองเมืองปัก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงสนามกีฬาและสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ถนนนิเวศดำเนิน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ก.ย. 2563 เป็นเงิน 9,513,017.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สัญชัย มาศพูนผล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 พอเพียง พงษ์โชติวิริยะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 ภาณุพงศ์ พรหมจันทิก กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา ชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางปณิศา ศรีโสภา)

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

17 ก.ย. 63

- อนุมัติ

(นายมงคล ประยูรหงษ์)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

สัญญา มาศพูนผล

09 กันยายน 2563 16:20:00

64
รับ